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Informacja- Wyjaśnienie       
 

 

Dotyczy:  

Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.7.2013 

pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych 

informuje wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, że dnia 7 czerwca 2013r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji o następującej 

treści:  

 

Pytania: 

1. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej formularz ofertowy wraz załącznikami 

w formie edytowalnej. 

2. W opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy materiałach przetargowych 

brak projektu instalacji AKPiA, dokumentacja elektryczna obejmuje tylko zasilanie 

urządzeń. Czy oferta ma obejmować wykonanie instalacji AKPiA czy Zamawiający 

wykona ją we własnym zakresie? Jeżeli Wykonawca ma wykonywać instalację, to czy 

Zamawiający dołączy do dokumentów przetargowych odpowiednią dokumentację, czy 

Wykonawcy mają ją opracować we własnym zakresie? 

3. Brak w przedmiarze rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków nakładów między innymi 

na wykonanie:  

 studni rozdziału ścieków na komory 4 i 4A (starej i nowej części) wyposażonej                   

w zasuwy Z 22’, Z 22’’,  

 montażu zasuw Z 6’, Z 7’, Z 8’, Z 9’, Z10’,Z11’i związanych z nimi rurociągów,  

 montaż wyposażenia technologicznego zbiorników oczyszczalni: (poza zespołami 

napowietrzania).  

Czy roboty nie ujęte w przedmiarach załączonych do dokumentacji przetargowej,                         

a niezbędne do wykonania będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi, jeżeli tak to 

na jakich zasadach?  

Jeżeli oferta ma obejmować wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową „Projekt 

zagospodarowania terenu TECHNOLOGIA” to czy Wykonawcy mają opracować 

przedmiary we własnym zakresie, czy Zamawiający uzupełni przedmiary?  

4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wskazał termin 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia na 30 września 2013. Terminy dostawy 

urządzeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków, głównie wykonywanych na 

indywidualne zamówienia wynoszą od 6 do 8 tygodni, do tego dochodzi czas niezbędny na 

montaż i uruchomienie. Z tego względu minimalny czas na wykonanie takiego zadania 

wynosi 3 miesiące. Przy szybkim rozstrzygnięciu przetargu - do końca czerwca, termin 

zakończenia 30.09.2013 jest realny. Jeżeli rozstrzygnięcie przetargu, z uwagi na możliwe 

odwołania, nastąpi w terminie późniejszym będą problemy z dotrzymaniem terminu 



zakończenia. Proponuję zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy na 90 dni od daty 

wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.  

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Ad. 1. Zamawiający informuje, że formularz ofertowy wraz załącznikami w wersji 

edytowalnej prześle pocztą elektroniczną na adres zainteresowanego Wykonawcy. 

 

Ad. 2. Zakres prac ujęty w dokumentacji przetargowej pozostaje bez zmian 

 

Ad. 3.  Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót  - Budowa komory osadu                           

z przebudową rurociągów technologicznych należy dodać dwie pozycję nr 57 i 58                            

o następującej treści: 

W pozycji 57 przedmiaru, analiza własna, studnia rozdziału ścieków wyposażona w zasuwy 

wraz z robotami towarzyszącymi – kpl. 1 

W pozycji 58, analiza własna – montaż Zasów Z6”, Z7”, Z8”Z9”,Z10”Z11” wraz z robotami 

towarzyszącymi – kpl.1 

 

Ad. 4. Termin zakończenia prac przewidziany przez Zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

 

 

 

 

 


